



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

VIA ROMA 49 64100 TERAMO(TE)CASELLA POSTALE N.3 TEL.:0861 43931 -FA X: 0861 211973 - E MAIL:ater.te@aterteramo.it

TERAMO 04/03/2021

EVENTI SISMICI 2016. ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 86 DEL 24/01/2020. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DELLA L. 120/2020 PER L'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO ATER N. 551-A SITO IN BASCIANO (TE), VIA N. DI GIUSEPPE.

CIG: 85527543E0 — CUP: G44J18000970001

(LAVORI EDILI CAT. OG 1)

Determina indizione n. 436 del 28/12/2020

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 252.004,10 DI CUI € 231.313,01 PER LAVORI ED € 20.691,10 PER ONERI DI SICUREZZA (QUESTI ULTIMI NON SOGGETTI A RIBASSO).

IMPORTO A BASE D'ASTA (IVA esclusa):	€ 252.004,10
ONERI DI SICUREZZA:	€ 20.691,09
IMPORTO A BASE D'ASTA: (valore su cui formulare l'offerta)	€ 231.313,01

IMPRESE INVITATE:

PARTECIPANTE	INDIRIZZO
DI BERNANRDO GIUSEPPE & C. SAS	VIA DEL MONUMENTO N.6, BASCIANO (TE), 64030
CORUZZI COSTRUZIONI SRL	G. LEOPARDI, MONTORIO AL VOMANO (TE), 64046
POETA GIANNI	LOC. TOTTEA, CROGNALETO (TE), 64043
DI TEODORO COSTRUZIONI SRL	VIALE DELLA RESISTENZA N. 26, TERAMO (TE), 64100
IMMOBILIARE GINA SRL UNIPERSONALE	STRADA STATALE 150, N 109, NOTARESCO (TE), 64024

IMPRESE PARTECIPANTI:

IMPRESA	SUBAPPALTO	RIBASSO %
CORUZZI COSTRUZIONI SRL	NO	12,1
DI BERNANRDO GIUSEPPE & C. SAS	SI	12,207
IMMOBILIARE GINA SRL UNIPERSONALE	SI	15,617
DI TEODORO COSTRUZIONI SRL	SI	18,327

ELABORAZIONE CALCOLO SOGLIA ANOMALA: NON ESEGUITA

ESCLUSIONE AUTOMATICA: NON ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, L. 120/2020

**IMPRESA AGGIUDICATARIA:**

DI TEODORO COSTRUZIONI SRL	VIALE DELLA RESISTENZA N. 26	64100 TERAMO
----------------------------	------------------------------	--------------

**RIBASSO OFFERTO: 18,327 %**

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 209.611,36 (oneri sicurezza inclusi).

APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE: DETERMINA DIRETTORE: N. 32 DEL 02/02/2021

VERIFICA REQUISITI: VERBALE DEL 02/03/2021

AGGIUDICAZIONE: DETERMINA DIRETTORE N 122 DEL 03/03/2021

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. MASSIMO MARCOZZI

DIRETTORE LAVORI: ING. MASSIMO MARCOZZI

PREVISIONE INIZIO LAVORI: 08/02/2021

PREVISIONE ULTIMAZIONE LAVORI: 07/08/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E G.P.  
ING. MASSIMO MARCOZZI

