



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

VIA ROMA 49 64100 TERAMO(TE)CAS. POSTALE N.3 TEL.:0861 43931 -FA X: 0861 211973 - EMAIL: ater.te@aterteramo.it

TERAMO 04/02/2021

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DELL'EDIFICIO ATER 624 VIA SALINELLO, CIVITELLA DEL TRONTO (TE)

CIG: **8036233D40**

Determina indizione n. 384 del 20/09/2019

IMPORTO COMPLESSIVO € 71.384,83

IMPORTO A BASE D'ASTA (IVA esclusa):	€ 56.261,69
ONERI DI SICUREZZA:	€ 0
IMPORTO A BASE D'ASTA: (valore su cui formulare l'offerta)	€ 56.261,69

O.E. INVITATI:

ARCH. PAGNOTELLA LUANA	VIA M. SERAO 62	CASTELLALTO (TE)
ARCH. PARTITI ANGELA	VIA AROLA	MONTORIO AL VOMANO (TE)
ARCH. PATACCHINI FRANCO	VIA NAZIONALE 56	CASTELLALTO (TE)
ARCH. ALEJANDRO BOZZI	VIA ANTICA CATTEDRALE 38	TERAMO
ING. MASSIMO REFERZA	VIA F. CRUCIOLI 82	TERAMO
ING. BONASORTE DIEGO	VIA DE GASPERI 19	CAMPLI (TE)
ING. MARTEGIANI ERNESTO	SCARSELLI 1	TERAMO
ING. MAURIZIO FUSILLI	VIA CIRILLO 9	TERAMO
ING. RICCARDO ADAMOLI	VIA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO 43/A	ASCOLI PICENO
ING. ROBERTO BASSINO	BIVIO COLLEVECCHIO 26	MONTORIO AL V. (TE)

IMPRESE PARTECIPANTI:

ARCH. PAGNOTELLA LUANA	VIA M. SERAO 62	CASTELLALTO (TE)
ARCH. PATACCHINI FRANCO RTP COSTITUENDO PATACCHINI FRANCO – MANDATARIA PALLITTI MARCO – MANDANTE ESPOSITO EUGENIO – MANDANTE COLONNA DANILO - MANDANTE	VIA NAZIONALE 56	CASTELLALTO (TE)

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

ARCH. PATAACCHINI FRANCO RTP COSTITUENDO PATAACCHINI FRANCO – MANDATARIA PALLITTI MARCO – MANDANTE ESPOSITO EUGENIO – MANDANTE COLONNA DANILO - MANDANTE	VIA NAZIONALE 56 CASTELLALTO (TE)
---	-----------------------------------

RIBASSO OFFERTO: 29,77%

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 99,77

ESCLUSIONE AUTOMATICA: NON ESEGUITA ART. 97, C. 8, ULTIMO PERIODO, D.LGS 50/2016

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 40.350,88

DETERMINA APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE: N. 72 DEL 02/03/2020

VERIFICA REQUISITI: VERBALE DEL 03/02/2021

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: DETERMINA DIRETTORE N. 44 del 04/02/2021

RUP: ING. MASSIMO MARCOZZI

PREVISIONE INIZIO LAVORI: 30/12/2021

PREVISIONE ULTIMAZIONE LAVORI: 30/03/2021

Alla presente procedura non si applica il termine dilatorio (35 gg) di cui al comma 9 dell'art. 32 del Codice, così come previsto dal comma 10, lett. b), art. 32 del citato Codice



**IL RUP
ING. MASSIMO MARCOZZI**