



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
VIA ROMA 49 64100 TERAMO(TE)CAS. POSTALE N.3 TEL.:0861 43931 -FA X: 0861 211 973 - EMAIL: ater.te@aterteramo.it

TERAMO 13/02/2024

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE ED. ATER N. 156 SITO IN VIA SALERNO, 3 GIULIANOVA (TE). CIG: A00650C3C5

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 373.211,28 DI CUI € 4.018,72 PER ONERI DI SICUREZZA

IMPORTO A BASE D'ASTA (IVA esclusa):	€ 369.192,56
ONERI DI SICUREZZA:	€ 4.018,72
IMPORTO A BASE D'ASTA: (valore su cui formulare l'offerta)	€ 373.211,28

IMPRESE INVITATE:

OPERATORE ECONOMICO	INDIRIZZO
POETA GIANNI	Loc. Tottea, Crognaleto (TE) 64043
DAVA SRL	Via la Cona, Barisciano (AQ) 67021
LA RINASCITA COSTRUZIONI SRL	Via della Cittadella, Teramo (TE) 64100
TEKNOINVEST COSTRUZIONI DI D'ALESSIO A. & C. SAS	Fraz. Villa Petto, Colledara (TE) 64042
ALSMAS EDILIZIA SRL	Via Alessandro Manzoni, 321 Roseto Degli Abruzzi (TE) 64026

IMPRESE PARTECIPANTI:

OPERATORE ECONOMICO	INDIRIZZO	RIBASSO
POETA GIANNI	Loc. Tottea, Crognaleto (TE) 64043	5.35%
DAVA SRL	Via la Cona, Barisciano (AQ) 67021	7.99%
LA RINASCITA COSTRUZIONI SRL	Via della Cittadella, Teramo (TE) 64100	8.35%
TEKNOINVEST COSTRUZIONI DI D'ALESSIO A. & C. SAS	Fraz. Villa Petto, Colledara (TE) 64042	10.129%

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

TEKNOINVEST COSTRUZIONI DI D'ALESSIO A. & C. SAS	Fraz. Villa Petto, Colledara (TE) 64042
--	---

RIBASSO OFFERTO: 10.129%

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 335.815,77

PER MERO ERRORE TALE IMPORTO NON TIENE CONTO DEI COSTI DELLA MANODOPERA, SI E' PROCEDUTO PERTANTO ALLA RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 198 DEL 25/10/2023 PER CUI L'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E' PARI A € 232.651,03 CUI VANNO AGGIUNTI € 4.018,72 PER GLI ONERI DELLA SICUREZZA ED € 110.320,36 PER STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 346.990,11 OLTRE IVA.

VERIFICA REQUISITI: VERBALE DEL 23/10/2023

AGGIUDICAZIONE: DETERMINA DIRETTORE N. 198 DEL 25/10/2023

RETTIFICA DETERMINA AGGIUDICAZIONE N. 30 DEL 13/02/2024

DIRETTORE LAVORI: D'IGNAZIO DOMENICO
PREVISIONE INIZIO LAVORI: 12/03/2023
PREVISIONE ULTIMAZIONE LAVORI: 08/09/2024

IL RUP
ING. MASSIMO MARCOZZI

