



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
 VIA ROMA 49 64100 TERAMO(TE)CASELLA POSTALE N.3 TEL.:0861 43931 -FA X: 0861 211973 –
 E MAIL:ater.te@aterteramo.it

TERAMO 30/12/2019

EVENTI SISMICI 2016. ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 27 DEL 09/06/2017. EDIFICIO ATER N. 541 VIA SANDRO PERTINI 17, CIVITELLA DEL TRONTO (TE). PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 2, COMMA 2-BIS, D.L. 189/2016 E ART. 157, C.2, CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DELLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE , DIREZIONE LAVORI.

CUP: G74J18000810001 -- CIG: 78657817D1

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA € 54.181,77 IVA e cassa previdenziale escluse ONERI DI SICUREZZA : NON PREVISTI

Servizio oggetto di affidamento	Importo (€)
Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Sicurezza in fase di progettazione	€ 27.272,20
Direzione dei Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€ 26.909,57
Importo a base d’asta	€ 54.181,77

OPERATORI ECONOMICI INVITATI:

OPERATORE ECONOMICO	SEDE
ING. SIMONE RICCI	PENNE (PE)
ING. MASSIMILIANO GRAMENZI	VALLE CASTELLANA (TE)
ING. FRANCO PORRINI	CASTELLATO (TE)
ING. SANTINO FERRETTI	PINETO (TE)
ING. PIERSANTI ROMEO	TERAMO

OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI:

Plico	Prot	OPERATORE ECONOMICO	OFFERTA TECNICA	OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO TOTALE
			CRITERI QUALITATIVI A+B+C	CRITERI QUANTITATIVI D	A+B+C+D+E
1	3077	ING. FRANCO PORRINI	68,00	30,00	98,00

ESCLUSI:

OPERATORE ECONOMICO	

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:

ING. FRANCO PORRINI	SEDE: VIA CARDUCCI 26	CASTELLALTO (TE)
---------------------	-----------------------	------------------

RIBASSO OFFERTO: 18,125%

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 44.361,32.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 44.361,32

CONTROLLO ANAC: NOTA PROT. 56572 DEL 12/07/2019

RATIFICA: DET. DIRETTORE: N. 299 DEL 26/07/2019 CON RISERVA VERIFICA REQUISITI

VERIFICA REQUISITI :18/12/2019

AGGIUDICAZIONE EFFICACE: DET. DIRETTORE N. 513 DEL 24/12/2019

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. MASSIMO MARCOZZI

PREVISIONE INIZIO DEL SERVIZIO: 15/01/2020

PREVISIONE ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO : 30/03/2020

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, D.Lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ING. MASSIMO MARCOZZI)

