



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
TERAMO**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L' APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO ATER SITO IN COMUNE DI
GIULIANOVA VIA SALERNO,26 – ED. 161-**

CIG:2636425EB8

CUP:G66111000080005

IMPORTO A BASE D'ASTA (IVA esclusa): €.49.400,00

ONERI DI SICUREZZA: €.5.000,00

SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE. €.11.000,00

IMPORTO A BASE D'ASTA NETTO: €.33.400,00

(valore su cui formulare l'offerta)

IMPRESE INVITATE:

1	Coprofin Costruzioni Edili srl.	Via Po Nason 25/E	Chieti
2	Cisa Appalti sas di De Iuliis Remo	Via Torino – Castelnuovo	Castellalto
3	MEG Costruzioni srl.	Via Carducci, 32	L'Aquila
4	Di Bernardo Giuseppe & C. sas.	Via del Monumento, 6	Basciano
5	Iervelli Costruzioni srl.	S.P. per Castagneto	Teramo
6	Giovannini Alberto	Capoluogo	Valle Castellana
7	Palumbi Costruzioni snc.	Via Cona n° 76	Teramo
8	Di Giuseppe Osvaldo	Loc. Putignano	Teramo
9	Di Giovannantonio Silvio	Via Dante Alighieri, n° 13	Castelnuovo V.Teramo
10	Cargini Antonio	Villa Brozzi	Montorio al Vomano
11	L.G.A. Costruzioni srl.	Via S. Rocco	Notaresco
12	C.C.T.Coop. Costruttori Teramani	Via F. Franchi	Teramo

IMPRESE PARTECIPANTI:

IMPRESA	SUBAPPALTO	RIBASSO
Coprofin Costruzioni Edili srl.	SI	35,100
Cisa Appalti sas di De Iuliis Remo	SI	31,510
Iervelli Costruzioni srl.	SI	24,871
Giovannini Alberto	NO	26,717
Palumbi Costruzioni snc.	SI	27,400
Di Giuseppe Osvaldo	SI	23,215
Di Giovannantonio Silvio	SI	36,545
C.C.T.Coop. Costruttori Teramani	SI	28,780

IMPRESA AGGIUDICATARIA : DI GIOVANNANTONIO SILVIO

IMPORTO AGGIUDICAZIONE (oneri sicurezza e costo per il personale inclusi ed IVA esclusa):
€ 37.193,97

RIBASSO OFFERTO: 36,545

RATIFICA : DET. DEL DIRETTORE N. 526 DEL 05/10/2011 CON RISERVA VERIFICA REQUISITI

VERIFICA REQUISITI: 17/11/2011

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: GEOM. ANTONIO D'ADAMO

DIRETTORE DEI LAVORI: GEOM. ANTONIO D'ADAMO

PREVISIONE INIZIO LAVORI: 01/12/2011

PREVISIONE ULTIMAZIONE LAVORI: 28/02/2012

IL CONTRATTO SARA' STIPULATO DOPO IL TERMINE DILATORIO INTRODOTTO DALL'ART. 1, C. 1 LETT. C DEL D.LGS. 53/2010 (35GG DALL'ULTIMA COMUNICAZIONE).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. ANTONIO D'ADAMO