



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
TERAMO**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DI ERP NELLA PROVINCIA DI TERAMO-  
RESIDUO 2011 – PROCEDURA NEGOZIATA DEL 16/09/2011-  
CIG:3196540C3E  
CUP:G45H11000030005**

**IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 60.000,00 DI CUI € 1.000,00\* PER ONERI DI SICUREZZA ed  
€ 19.000,00\* PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE.**

\* non soggetto a ribasso.

**IMPRESE INVITATE:**

<b>BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL</b>	<b>TOFO S.ELEUTERIO</b>	<b>64100 TERAMO</b>
<b>EDILIZIA JA &amp; DO</b>	<b>Via PANICHERI</b>	<b>64020 NEPEZZANO(TE)-</b>
<b>DI GIUSEPPE OSVALDO</b>	<b>LPC. PUTIGNANO</b>	<b>64100 TERAMO -</b>
<b>IMPR. MELOZZI ANGELO</b>	<b>Via V. VENETO</b>	<b>64100 TERAMO</b>
<b>FELIZIANI ITALO (ditta gestita dal figlio Feliziani Mirko)</b>	<b>Via TIRSO,7</b>	<b>64100 TERAMO</b>
<b>DI TEODORO COSTRUZIONI</b>	<b>CONTR. CASTROGNO</b>	<b>64100 TERAMO</b>
<b>L.G.A. COSTRUZIONI SRL</b>	<b>Via SAN ROCCO</b>	<b>64024 NOTARESCO TE</b>
<b>CARGINI ANTONIO</b>	<b>VILLA BROZZI</b>	<b>64046 MONTORIO AL V.(TE)</b>
<b>GIOVANNINI ALBERTO</b>	<b>Via CAPOLUOGO</b>	<b>64010 VALLE CASTELLANA (TE)</b>
<b>EMILI ENZO</b>	<b>Via S. PELLICO,39</b>	<b>64014 VILLA ROSA (TE)-</b>
<b>DI GIANGIACOMO GIOVANNINO</b>	<b>Via CASALINI FRAZ. MOLVIANO</b>	<b>64012 CAMPLI (TE)</b>
<b>MAR APPALTI SRL</b>	<b>Piazza D'ANNUNZIO</b>	<b>64039 PENNA S.A. TE -</b>
<b>DI GIOVANNANTONIO SILVIO</b>	<b>Via DANTE ALIGHIERI,13</b>	<b>64020 CASTELNUOVO V. TE</b>
<b>CISA APPALTI</b>	<b>Via TORINO,3</b>	<b>64020 CASTELNUOVO V TE</b>

**IMPRESE PARTECIPANTI:**

<b>NOME</b>	<b>SUBAPPALTO</b>	<b>RIBASSO</b>
<b>BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL</b>	<b>SI</b>	<b>23,011</b>
<b>DI GIUSEPPE OSVALDO</b>	<b>SI</b>	<b>20,215 ALA</b>
<b>IMPR. MELOZZI ANGELO</b>	<b>SI</b>	<b>21,139</b>
<b>FELIZIANI ITALO (ditta gestita dal figlio Feliziani Mirko)</b>	<b>SI</b>	<b>25,250</b>

<b>DI TEODORO COSTRUZIONI</b>	<b>SI</b>	<b>19,370 ALA</b>
<b>L.G.A. COSTRUZIONI SRL</b>	<b>SI</b>	<b>34,000 ALA</b>
<b>GIOVANNINI ALBERTO</b>	<b>NO</b>	<b>23,817</b>
<b>EMILI ENZO</b>	<b>SI</b>	<b>33,100</b>
<b>MAR APPALTI SRL</b>	<b>SI</b>	<b>34,100 ALA</b>
<b>DI GIOVANNANTONIO SILVIO</b>	<b>SI</b>	<b>23,658</b>
<b>CISA APPALTI</b>	<b>SI</b>	<b>33,800 ANOMALA</b>

**IMPRESA AGGIUDICATARIA :**

<b>EMILI ENZO</b>	<b>Via S. PELLICO,39</b>	<b>64014 VILLA ROSA (TE)-</b>
-------------------	--------------------------	-------------------------------

**IMPORTO AGGIUDICAZIONE (oneri sicurezza e costo per il personale esclusi): € 26.760,00**  
**RIBASSO OFFERTO: 33,100**

**IMPORTO AGGIUDICAZIONE (ONERI SICUR. E COSTO PER IL PERSON. INCLUSI): € 46.760,00**

**RATIFICA : DET. DEL DIRETTORE N. 516 DEL 26/09/2011 VERIFICA REQUISITI: 15/11/2011**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. MASSIMO MARCOZZI**  
**DIRETTORE DEI LAVORI: ING. MASSIMO MARCOZZI**

**PREVISIONE INIZIO LAVORI:20/11/2011**  
**PREVISIONE ULTIMAZIONE LAVORI: 30/12/2011**

**IL CONTRATTO SARA' STIPULATO DOPO IL TERMINE DILATORIO INTRODOTTO DALL'ART. 1, C. 1 LETT. C DEL D.LGS. 53/2010 (35GG DALL'ULTIMA COMUNICAZIONE).**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**ING. MASSIMO MARCOZZI**