



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

VIA ROMA 49 64100 TERAMO(TE)CASELLA POSTALE N.3 TEL.:0861 43931 -FA X: 0861 211973 - E MAIL:ater.te@aterteramo.it

O.P.C.M. N. 3833 del 22/12/2009 INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRSI NEL CORSO DEL TRIENNIO 2011/2013 DIRETTI A FRONTEGGIARE GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE ABRUZZO IL 6/4/2009 (LAVORI EDILI CAT. OG1)

ART. 1 , C.3, Decreto n. 23/2010 del Commissario Del.Ricostruz.

Finanziamento : :DL 39/2009 conv.in L.77/2009;

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TOSSICIA (TE) LOC. PIANE DELL'ADDOLARATA N. 10 DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/4/2009

LAVORI EDILI CAT. OG1

Determina indizione n. 489 del 14/11/2013

CIG: 5409409186

CUP: G87H13001280001

IMPORTO A BASE D'ASTA (IVA esclusa):	€ 87.397,30
ONERI DI SICUREZZA:	€ 3.000,00
SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE:	€ 17.500,00
IMPORTO A BASE D'ASTA: (valore su cui formulare l'offerta)	€ 66.897,30

IMPRESE INVITATE

COSTRUZIONI EDIL 4 SRL	V.LE RISORGIMENTO 157	64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)
IMPRESA TERAMANO ERNESTO	F.NE PETRIGNANO	64049 TOSSICIA (TE)
IMPRESA F.LLI ALCANTARINI SRL	VIA D. GIORDANI 19- F.NE VILLA VOMANO	64100 TERAMO
MAR APPALTI SRL	P.ZZA D'ANNUNZIO - VILLA VOMANO	64039 PENNA S.ANDREA (TE)
IMPRESA DI FILIPPO COSTRUZIONI	VIA CASETTE SNC - VILLA PETTO	64042 COLLEDARA (TE)
FUSCO COSTRUZIONI di Fusco Valeria	PIANE COLLEVECCHIO	64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)

IMPRESE PARTECIPANTI

<u>NOME</u>	<u>INDIRIZZO</u>	<u>CITTA'</u>
<u>MAR APPALTI SRL</u>	<u>P.ZZA D'ANNUNZIO – VILLA VOMANO</u>	<u>64039 PENNA S.ANDREA (TE)</u>
<u>IMPRESA DI FILIPPO COSTRUZIONI</u>	<u>VIA CASETTE SNC – VILLA PETTO</u>	<u>64042 COLLEDARA (TE)</u>
<u>FUSCO COSTRUZIONI DI FUSCO VALERIA</u>	<u>PIANE COLLEVECCHIO</u>	<u>64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)</u>
<u>COSTRUZIONI EDIL 4 SRL</u>	<u>V.LE RISORGIMENTO 157</u>	<u>64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)</u>

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

COSTRUZIONI EDIL 4 SRL	VIALE RISORGIMENTO 127	MONTORIO AL V. – TE-
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

RIBASSO OFFERTO: 11,155 %**IMPORTO CONTRATTUALE:€. 79.934,91 (oneri per la sicurezza e costo del personale inclusi)****RATIFICA: DET. DIRETTORE:N. 521 DEL 10/12/2013 CON RISERVA VERIFICA REQUISITI****VERIFICA REQUISITI : 08/01/2014****RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: GEOM. GIANFRANCO DI GIUSEPPE****DIRETTORE LAVORI: ARCH. MILVA PARTITI****PREVISIONE INIZIO LAVORI: 20/01/2014****PREVISIONE ULTIMAZIONE LAVORI : 20/04/2014**

il contratto sarà stipulato dopo il termine dilatorio introdotto dall'art. 1 c.1 lett.c del D. lgs 53/10(giorni 35 dall'ultima comunicazione)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
GEOM. Gianfranco Di Giuseppe)