



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

VIA ROMA 49 64100 TERAMO(TE) CASELLA POSTALE N.3 TEL.: 0861 43931 - FAX: 0861 211973 - E MAIL: ater.te@aterteramo.it

TERAMO 05/05/2022

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 COME PREVISTO DALL'ORDINANZA SPECIALE N. 7 DEL 06/05/2021 (ART. 5, COMMA 1, LETT. B), PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ATER N. 496 UBICATO IN TERAMO, VIA SPATARO 5/6. ESITO

(LAVORI DEMOLIZIONE DI OPERE (CAT. OS23 CLASS. I)

Determina n. 417 del 28/12/2021 CIG 9048938BDB

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 203.686,59 DI CUI €. 199.797,87 PER LAVORI ED € 3.888,72 PER ONERI DI SICUREZZA (QUESTI ULTIMI NON SOGGETTI A RIBASSO).

IMPORTO A BASE D'ASTA (IVA esclusa):	€ 203.686,59
ONERI DI SICUREZZA:	€ 3.888,72
IMPORTO A BASE D'ASTA: (valore su cui formulare l'offerta)	€ 199.797,87

IMPRESE INVITATE:

OPERATORE ECONOMICO	Indirizzo
MARZI COSTRUZIONI SRL	L'AQUILA (AQ) - VIA MONTE BRANCASTELLO N.6, L'AQUILA 67100
ANGELO DE CESARIS SRL	VIA VALLE ANZUCA N. 10, FRANCAVILLA AL MARE (CH), 66023
VITTORINI EMIDIO COSTRUZIONI S.R.L.	VIA SANTA MARINELLA 18 - FRAZ. PRETURO, L'AQUILA (AQ), 67100
TODIMA S.R.L.	VIA PORTA NAPOLI, L'AQUILA (AQ), 67100
IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L	VIA PIANE, 83, MONTORIO AL VOMANO (TE), 64046

IMPRESE PARTECIPANTI:

IMPRESA	SUBAPPALTO	RIBASSO %
MARZI COSTRUZIONI SRL	SI	4,25%
IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L	SI	5,10%

ELABORAZIONE CALCOLO SOGLIA ANOMALA: NON ESEGUITO EX ART. 97, comma 3-bis, D.LGS 50/2016.

ESCLUSIONE AUTOMATICA: NON ESEGUITA ART. 97, C. 8, D.LGS 50/2016 – ART. 1, COMMA 3, L. 120/2020

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L	VIA PIANE, 83, MONTORIO AL VOMANO (TE), 64046	P.IVA: 01564370672
--	--	--------------------

RIBASSO OFFERTO: 5,10 %**IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 193.496,90 (oneri sicurezza inclusi).****APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE: DETERMINA DIRETTORE: N. 22 DEL 27/01/2022****VERIFICA REQUISITI: 10/02/2022 – 05/05/2022****AGGIUDICAZIONE: DETERMINA DIRETTORE N. 26 DEL 11/02/2021****RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MILVA PARTITI****DIRETTORE LAVORI: ING. NICOLA DI MARCO****PREVISIONE INIZIO LAVORI: 15/05/2022****PREVISIONE ULTIMAZIONE LAVORI: 13/08/2022**

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'Ordinanza Speciale n. 7 del 06/05/2021 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, non viene applicato alla presente procedura il termine di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**ARCH. MILVA PARTITI**