Ateramo
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
VIA ROMA 49 64100 TERAMO(TE)CASELLA POSTALE N.3 TEL.:0861 43931 -FA X: 0861 211973 - E MAIL:ater.te@aterteramo it

TERAMO *16/06/2016*

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO RELATIVO ALLE OPERE SPERIMENTALI PER RISPARMIO ENERGETICO E FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI NEGLI EDIFICI ATER N. 441 E 442 SITI IN TERAMO LOC. COLLEATTERRATO. (CAT. OG 11 CLASSIFICA II)

ART. 122. C. 7, D.LGS 163/2006 S.M.I.
(CAT. OG 11 CLASSIFICA II)

CIG: 6510927AEC ---- Determina n. 424 del 14/12/2015

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI €. 433.035,24 DI CUI €. 7.116,91 PER ONERI DI SICUREZZA ED € 117.282,50 PER SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE (NON SOGGETTI A RIBASSO).

IMPORTO A BASE D'ASTA (IVA esclusa):	**€ 433.035,24**
ONERI DI SICUREZZA:	**€ 7.116,91**
SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE:	**€ 117.282,50**
IMPORTO A BASE D'ASTA: (valore su cui formulare l'offerta)	**€ 308.635,83**

IMPRESE INVITATE:

NOME	INDIRIZZO	CITTA
PAOLONE IMPIANTI SRL	C.DA SALARA	BASCIANO (TE)
CATENACCI TECNOIMPIANTI SRL	VIA G. MARCONI	67100 L'AQUILA
ELETTROIDRAULICASILVI SNC	VIA SS ADRIATICA	SILVI MARINA (TE)
FURII MARINO	C.DA MONTECCHIA	CASTELLALTO (TE)
IDRI SPA	VIA CASETTE 7	ANCARANO (TE)
SCARAFONI SRL	VIA SORRENTO 12	GIULIANOVA (TE)

IMPRESE PARTECIPANTI:

Nominativo	subappalto	esclusioni	offerta
SCARAFONI SRL	SI		56,573
PAOLONE IMPIANTI SRL	SI		25,69

ELETTROIDRAULICASILVI	**SI**		**30,60**
FURII MARINO	**SI**	**ESCLUSO**	
IDRI SPA	**SI**		**28,167**

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

SCARAFONI SRL	**VIA SORRENTO**	**GIULIANOVA (TE)**

RIBASSO OFFERTO: 56,573
SOGLIA ANOMALIA: NON ESEGUITA
IMPORTO AGGIUDICAZIONE:€ 258.430,69 (oneri sicurezza e spese relative al costo del personale inclusi).
IMPORTO CONTRATTUALE:€ 258.430,69
VERIFICA DELL'ANOMALIA EX ART. 88 D.LGS 163/2006
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: DETERMINA DIRETTORE: N. 100 DEL 14/03/2016
AGGIUCAZIONE DEFINITIVA: DETERMINA DIRETTORE N. 216 DEL 16/06/2016
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. MASSIMO MARCOZZI
DIRETTORE LAVORI: GEOM. GIANFRANCO DI GIUSEPPE

PREVISIONE INIZIO LAVORI: 30/06/2016
PREVISIONE ULTIMAZIONE LAVORI : 30/07/2017

il contratto sarà stipulato dopo il termine dilatorio introdotto dall'art. 1 c.1 lett.c del D. lgs 53/10(giorni 35 dall'ultima comunicazione)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Massimo Marcozzi)